



PROCURADURIA
RESUMEN CONTRATOS CELEBRADOS EN EL 2012
OBRAS

No. CONTRATO	FECHA CELEBRACION CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION	COSTO
01-PROCU-2012	20-03-2012	RECONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESPOCH, EN EL CAMPUS RIOBAMBA	ING. MARCO ANTONIO PAREDES PEÑAHERRERA	30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN	26.760,72(mas iva)
02-PROCU-2012	13-04-2012	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE RADIOQUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ARQ. VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	22.361,53(mas iva)
03-PROCU-2012	10-05-2012	CONSTRUCCIÓN DE BATERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS-ESPOCH	ARQ. AVALOS LAYEDRA VICENTE ANTONIO	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE	29.854,68(mas iva)

				QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	
04-PROCU-2012	28-05-2012	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL II ETAPA ESPOCH,CAMPUS RIOBAMBA	ING. GUEVARA ROBALINO JORGE JAVIER	180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	168.235,07(mas iva)
05-PROCU-2012	30-05-2012	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE GENÉTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECURIAS, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ARQ. LOPEZ RODRÍGUEZ JULIO EDMUNDO	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	13.415.02(mas iva)
06-PROCU-2012	30-05-2012	REMODELACIÓN DE LA SALA DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA , ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ING. LARA OLIVO WILSON AMABLE	45 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	9.972,59(mas iva)
07-PROCU-2012	01-06-2012	ADECUACIÓN EL LABORATORIO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECURIAS. ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ING. GAVILANEZ VELASQUEZ FREDDY AUGUSTO	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	13.042,40(mas iva)
08-PROCU-2012	07-06-2012	CONSTRUCCIÓN DE BATERI SANITARIA EN LA ESTACIÓN	ARQ. LLUMA YUNGAN	60 DÍAS CALENDARIO	

		EXPERIMENTAL TUNSHI-ESPOCH	HECTOR EDUARDO	CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	29.854,68(mas iva)
09-PROCU-2012	15-06-2012	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BOTÁNICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS	ING. CONDOR GUARANGO DIEGO ALEX	45 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	9.570,60(mas iva)
10-PROCU-2012	28-06-2012	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS- ESPOCH, CAMPUS RIOBAMA	ARQ. BERRONES SANAGUANO EDUARDO BOLIVAR	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	51.464,43(mas iva)
11-PROCU-2012	09-07-2012	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS- ESPOCH, CAMPUS RIOBAMA	ING. UREÑA MORENO JUAN ENRIQUE	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	12.680,92(mas iva)
12-PROCU-2012	24-07-2012	ADECUACIÓN DE LA SALA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ING. LARA OLIVO WILSON AMABLE	30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE	11.560,24(mas iva)

				NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 06-PROCU-2012	11-10-2012	REMODELACIÓN DE LA SALA DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA , ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ING. LARA OLIVO WILSON AMABLE	15 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2.199,06(mas iva)
13-PROCU-2012	20-11-2012	CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA DE LA FACULTAD DE MECÁNICA, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ING. ALLAUCA LLAMUCA MIGUEL ANGEL	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	31.879,45(mas iva)
14-PROCU-2012	29-11-2012	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD EN LA FACULTAD DE SALUD PÚBLICA ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ORNA SANTILLÁN Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA	30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	5.660,91 (mas iva)
15-PROCU-2012	07-12-2012	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES, ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	ARQ. VELEZ MEJÍA JOSÉ EUGENIO	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	15.192,21 (mas iva)
16-PROCU-2012	10-12-2012	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE TECNICA DIETETICA, FACULTA DE	ARQ. VELEZ MEJÍA	30 DÍAS CALENDARIO	

		SALUD PÚBLICA , ESPOCH, CAMPUS RIOBAMBA	JOSÉ EUGENIO	CONTADOS A PARTIR DE A FECHA DE NOTIFICACIÓN DE QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE	16.407,91(mas iva)
--	--	--	--------------	---	--------------------